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S M L O U V A    O    D Í L O 
k provedení  stavby  „Vymalování učeben ZŠ Roudnice“ 

číslo smlouvy objednatele:  
číslo smlouvy zhotovitele:   

 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na 
stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“), mezi smluvními stranami: 

 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM, JUNGMANNOVA 660, se sídlem Jungmannova 660, 413 01 
Roudnice nad Labem, okres Litoměřice 
IČ: 46773606    
Tel.: 416 837 317 
bankovní spojení: KB 
číslo účtu: 10631471/0100 
zastoupená:  Mgr. Jaroslavem Králem, ředitelem ve věcech smluvních 
   Milanem Beránkem, ve věcech technických 
 ( dále jen "objednatel" ) 

 

a 

Jaromír Zeman 

Fr. Malíka 733/980 Most 434 01 

IČ: 46759581 

Tel: 702 098 588 

 
( dále jen "zhotovitel" )  
 

t a k t o : 

I. 

 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě 
 
Název stavby:  „Vymalování učeben ZŠ Roudnice“  
Místo stavby:    Základní škola Jungmannova 660  a Krabčická 505, 413 01 Roudnici nad Labem 

 

 II. 

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y 
 

1. Předmětem projektu je vymalování celkem učeben v Základní škole Jungmannova 660 v Roudnici nad Labem..  

Místem plnění veřejné zakázky jsou učebny, šatny, kuchyně a WC v základní škole Jungmannova 660 a Krabčická 

505 v Roudnici nad Labem. Celkem se jedná o 16 místností.  

 

Podrobný výčet prací je uveden ve výkazu výměr, který je přílohou této zadávací dokumentace. Tento rozsah prací 

je odborným odhadem. Dodavatel je povinen provést zaměření ploch před započetím prací. Fakturace proběhne 

na základě skutečně provedených prací, které budou předem oboustranně odsouhlasené.  

Vymezení předmětu veřejné zakázky dle klasifikace služeb stanovené zvláštním právním předpisem (CPV kód) 
45442100-8   Malířské práce. 

Zadavatel upozorňuje účastníky, že ve stejnou dobu a ve stejných prostorech budou probíhat další stavební práce. 
Účastní je povinen zajistit koordinaci svých činností s činnostmi ostatní zhotovitelů.  

 

Podrobný výčet prací je uveden ve výkazu výměr, který je přílohou této zadávací dokumentace.  

Činnosti související s realizací stavebních prací:  
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Vybraný dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit veškeré níže uvedené další činnosti 
související s realizací stavebních prací, a to zejména:  

 zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení předmětu díla;  

 zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;  

 zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;  

 zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;  

 zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;  

 zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli 
průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení;  

 přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí;  

 zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a technických parametrů díla;  

 zpracovat průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě.  

 
2. Dílo bude provedeno v souladu s právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, se 
stavebním zákonem v platném znění a předpisy souvisejícími a v rozsahu uvedeném v položkovém rozpočtu 
stavby. 

3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.  Provedením části díla může zhotovitel pověřit 

třetí osobu. Za výsledek jejich činností odpovídá zhotovitel, stejně jako by je provedl on sám. 

4. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV jsou zahrnuty i následující náklady spojené se zhotovením díla a to 

zejména:  

a) náklady na příp. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně potřebných energií 

b) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize  

5. Součástí díla je čištění areálových a veřejných komunikací znečištěných zhotovitelem, údržba staveniště a 

likvidace odpadů vzniklých při provádění díla. 

6. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení dle   

   podmínek uvedených v této smlouvě. 

 

III. 

 D O B A   P L N Ě N Í 

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do: 22. 8. 2025 

2. Předpokládaný nejdříve možný termín předání a převzetí staveniště: 1. 7. 2025 

3. Termín dokončení díla může být prodloužen o dny, kdy nebude moci zhotovitel realizovat dílo z důvodů 

způsobených na straně objednatele, z důvodů rozhodnutí orgánu státní správy, znemožnění přístupu ke stavbě 

a dále o dny, kdy nebude moci realizovat dílo z důvodů vyšší moci. 

 

IV. 

 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y 

1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je 

stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:  219 430 Kč 

 

 



 3

 

 

 

       
     

      .   
 
   

2. Provedené práce a dodávky budou hrazeny na základě fakturace dle skutečně provedených prací až do výše 

90% z celkové ceny díla. Zbývajících 10% bude uhrazeno po odstranění případných vad a nedodělků a vydání 

kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem. Zálohy se neposkytují. 

3. Dílo bude fakturováno na základě odsouhlaseného soupisu prací. Faktura bude doručena objednateli na 

adresu: 
Jungmannova 660, 413 01 Roudnice nad Labem. Doloženy budou zjišťovacími protokoly a soupisem skutečně 
provedených prací. 

4. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní od doručení objednateli. 

Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.  

5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 

zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“ ve znění pozdějších předpisů. 

6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, 

je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti 

dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury. 

7.  Cena je nejvýše přípustná. Tato cena je překročitelná pouze po písemné dohodě obou smluvních stran a to:  

 - v případě zadavatelem písemnou formou vyžádaného zvýšení požadovaných standardů 

 - dojde li v průběhu realizace ke změně daňových předpisů s dopadem na nabídkovou cenu 

      - dojde-li v průběhu realizace ke změně výše sazby DPH 

 

8. Jednotkové ceny uvedené v nabídkovém položkovém rozpočtu jsou pevné do data kompletního ukončení díla. 

Těmito jednotkovými cenami budou oceněny veškeré písemně odsouhlasené vícepráce i případné méněpráce 

realizované zhotovitelem do data předání předmětného díla. Položkový rozpočet nemá vliv na pevnou cenu, 

která je dána předmětem díla. Pro účely ocenění víceprací, resp. méněprací, budou práce, jejichž ceny nejsou 

obsaženy v položkovém rozpočtu, oceněny cenami v místě obvyklými a vzájemně písemně odsouhlasenými. 

V. 

 P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    O B J E D N A T E L E 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště protokolárně, prosté všech závazků třetích osob. Staveniště bude 

přístupné po celou dobu provádění prací a bude vyklizené vyjma materiálů, jejichž odklizení má zajistit 

zhotovitel podle PD a výkazu výměr. 

2. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci 

díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou. 

3. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy a to pouze po odstranění všech 

zjištěných vad a nedodělků a teprve potom za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy. 

 

VI. 

P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    Z H O T O V I T E L E 

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných 

prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla 

zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové 

dokumentaci. 

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho zápisy 

a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.  
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3. Zhotovitel bude řádně udržovat venkovní prostory. 

4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na veřejné prostranství. 

5. Zhotovitel je v souladu s ustanovením §2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží, služeb nebo 

stavebních prací z veřejných výdajů. 

6. Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících 

s dodávkou zboží, služeb nebo stavebních prací dle platných právních předpisů. 

7.   Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi potřebnými podklady vztahujícími se k předmětu 

díla, zejm. s projektovou dokumentací i místními podmínkami stavby a že je považuje za zcela dostatečné 

k provedení díla touto smlouvou stanoveném rozsahu, termínu i ceně. 

8.   Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, tzn. průběžně odstraňovat veškeré nečistoty a 

odpady vzniklé jeho činností při realizaci díla. Nebude-li zhotovitel ani přes písemnou výzvu tuto povinnosti 

dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel je závazně v plné výši uhradí. 

9. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování všech příslušných předpisů na staveništi 

(předpisů BOZP, protipožárních předpisů i předpisů vztahujících se k ochraně životního prostředí. Všichni 

pracovníci zhotovitele budou prokazatelně proškoleni z nutnosti dodržování výše uvedených předpisů a 

seznámeni se specifiky staveniště a to ještě před zahájením stavebních prací. Zhotovitel rovněž odpovídá za 

znemožnění vstupu všech nepovolaných osob na staveniště. 

 

 

VII.     

 Ř Í Z E N Í   S T A V B Y,   S T A V E B N Í   D E N Í K, 

 T E C H N I C K Ý   D O Z O R 

1. Hlavním stavbyvedoucím (mistrem) zhotovitele je pan Zeman. který zabezpečuje 

zejména tyto činnosti: 
 a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele  
 b) připraví příslušné podklady pro fakturaci díla 
 c) provádí předávání stavebních prací a díla objednateli 
 d) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy 

2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle běžných zvyklostí. 

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 

prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu. Rovněž tak o využití všech subdodavatelů. 

  Objednatel, příp. jím stanovený TDI je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá 

stanoviska. 

3. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele či TDI, je povinen do 3 pracovních 

dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

4. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, 

zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem 

záznamu souhlasí. 

5. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a objednatelem (příp. TDI), je důkazem o 

zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy. Zápis do deníku však v žádném případě 

nenahrazuje dodatek smlouvy o dílo. 

   6. Zhotovitel je povinen předat po odstranění event. vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby 

objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 100 odst. 5 zák. č. 50/1976 Sb. v platném znění. 

 

 

VIII. 
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 P Ř E D Á N Í   A   P Ř E V Z E T Í   D Í L A 

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá. v rozsahu projektové dokumentace stavby a vydaným 

stavebním povolením, případně též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá 

předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených 

platnými předpisy. 

      Dále připraví tyto doklady: 

        - dokumentaci skutečného provedení (bude-li se lišit od předané PD) 

        - stavební deník 

        - prohlášení o shodě na stanovené výrobky 

  - potvrzení o likvidaci odpadů vzniklých při stavební činnosti 

 

3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel 

objednatele 2 pracovní dny před jejich zakrytím, zápisem do stavebního deníku. Pokud tak zhotovitel neučiní, 

je povinen na své náklady a bez nároku na změnu termínu plnění práce, konstrukce znovu odkrýt a zpřístupnit. 

Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti. 

4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 5 dnů před zahájením 

předávacího řízení a to zápisem do stavebního deníku. 

5. O předání a převzetí díla sestaví zhotovitel "protokol o předání a převzetí", který bude obsahovat vedle 

základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a 

nedodělků. Konečné protokolární převzetí díla může být uskutečněno pouze po odstranění všech příp. 

zjištěných vad a nedodělků. 

6. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta. 

7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, smluvní strany uvedou v protokolu o předání a převzetí svá stanoviska a 

jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup. 

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, které sám způsobil. 

 

 IX. 

 O D P O V Ě D N O S T   Z A   V A D Y 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je vytvořený a dokončený podle podmínek smlouvy a že 

po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními 

předpisy, technickými normami, případně vlastnosti  obvyklé. 

2. Záruční doba na dílo je 60 měsíců ode dne předání celého díla. V případě, že bude dodatečně zjištěno, že 

dodavatel použil materiály nebo stavební postupy, které jsou v rozporu s PD, a v této souvislosti byla zjištěna 

závada, vztahuje se pak záruka na dalších 12 měsíců od provedení a převzetí předmětné opravy.   

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany 

objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob. 

4.  Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to 

písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.   

5.  V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce 

provedené do doby ukončení prací. 

 

6.  Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, 

písemnou formou existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené, 

tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě do 15-ti dnů od uplatnění  písemné  výzvy - 

reklamace objednatelem. 
 
 
 
 

 X. 
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 S M L U V N Í   P O K U T Y   A   N Á H R A D A   Š K O D Y 

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši  5.000,- Kč za 

každý započatý den prodlení.  

2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část  předáno a 

převzato, zaplatí zhotovitel  smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a za každou  vadu a 

nedodělek.  

3. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 15-ti dnů od doručení písemné reklamace způsobem uvedeným 

v čl. XV. nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.  

4. Zhotovitel není v prodlení a objednatel není oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu pokud dojde během 

stavby k  změně rozsahu a druhu prací nebo zhotovitel přeruší práce z důvodu způsobených ze strany 

objednatele, nebo je zhotovitel nucen přerušit práce z důvodů uvedených v bodě III.3 této smlouvy. O takové 

skutečnosti bude zhotovitel vždy okamžitě po jejím zjištění informovat objednatele zápisem ve stavebním 

deníku a zároveň i mailovou zprávou (kral@2zsroudnice.cz) 

5. Smluvní pokuty  sjednané  dle čl. X. jsou splatné do 30-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého 

porušení ustanovení specifikovaného v čl. X  této smlouvy. Mohou být i započteny objednatelem vůči kterékoli 

platbě zhotoviteli. 

6. Ustanovením  čl. X. o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody. 

 

XI. 

 V Y Š Š Í   M O C 

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se 

tak stalo v důsledku vyšší moci.  

 

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami 

nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na 

plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události, stávky, případně 

opatření příslušných správních orgánů na území ČR. 

3.  Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší 

moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

XII. 

                 O D S T O U P E N Í    O D    S M L O U V Y 

1. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak dva měsíce, může od 

smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele delším než 15 kalendářních dnů. 

Před odstoupením od smlouvy je objednatel povinen na tuto skutečnost písemně upozornit zhotovitele a 

ponechat mu přiměřenou lhůtu na nápravu, max. však 15 kalendářních dnů. 

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, 

b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany, 

c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 

d) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit 

a které zcela a na dobu delší než 60 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 2 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní 

straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná 

smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

5. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 1. či 2., smluvní strany 

sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis 
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veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany 

uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla 

neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek vzájemně odsouhlaseným soudním znalcem. 

Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla.  

6. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají vzájemným 

zápočtem, přičemž tento zápočet provede zhotovitel. 

7. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní 

strany doručeno druhé smluvní straně.  Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na 

úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 

8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven 

protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky 

smluvních stran. 

9. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku. 

 

XIII. 

 O S T A T N Í     U J E D N Á N Í 

1. Vlastníkem všech materiálů a to volných i zabudovaných je od samotného počátku zhotovitel, který nese 

veškerá nebezpečí příp. škody na zhotovovaném díle a to až do jeho protokolárního předání objednateli. To 

se týká materiálů dodaných na stavbu před jejím započetím i v jejím průběhu. 

2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem 

protokolu o předání a převzetí stavby.  

3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života 

a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku 

soukromých osob ani na majetku obce či státu. Dále zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistku 

odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností v minimální pojistné částce 5 mil. Kč a že bude platnost této 

pojistky udržovat po celou dobu provádění díla. 

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky 

z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

5. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat: 

-  ve věcech smluvních:  Mgr. Jaroslav Král (tel. 603 835 775) 

-  ve věcech technických Milan Beránek (tel. 602 847 241) 

6. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních:  

ve věcech technických:  

 

XIV. 

   U S T A N O V E N Í    O   D O R U Č O V Á N Í 

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této 

smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento 

účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto 

článku.   

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního 

doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje 

se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.  
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XV. 

 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í 

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky. 

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených 

dodatků. 

3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny 

vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k 

provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem 

smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy. 

4. Smlouva je vyhotovena v dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 

zhotovitel. 

5. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 

smluvních stran. 

6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím 

obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz 

připojují své podpisy.  

 

 

Přílohy: č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny dle nabídky zhotovitele 

  

    

V Roudnici nad Labem, dne                                               V Roudnici nad Labem ,  dne                              

, 
 

        .......................................                                                  …………………………………… 

                 Mgr. Jaroslav Král                                                                                Zhotovitel 

                 ředitel                                                                                             

                            


